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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS
VERIFICACIONES DE CONTROL DE CARACTER ADMINISTRATIVO, FINANCIERO,
TECNICO Y FISICO DE LAS OPERACIONES QUE LLEVE A CABO LA FUNDACION
BAHIA DE CADIZ PARA EL DESARROLLO ECONOMICO COMO BENEFICARIO
DEL PROYECTO “AQUAFISH0.0” COFINANCIADO POR EL PROGRAMA
INTERREG ESPACIO ATLANTICO, A TRAVES DEL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL. EXPEDIENTE 04/2024

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

1. ORGANO DE CONTRATACION

La Fundacién Bahia de Cadiz para el Desarrollo Econémico (en adelante CEEI)

2. ANTECEDENTES

CEEI presento en la 12 Convocatoria del Programa INTERREG ESPACIO ATLANTICO
2021-2027, el proyecto AQUAFISHO0.0 “Acuicultura y Pesca 0.0 — Mejorar la
aceptacién y conciencia social en el consumo de productos alimenticios marinos
sostenibles desarrollados bajo la filosofia de residuo cero”.

Datos del proyecto:

Nombre del Proyecto: (EN): “Aquaculture & Fisheries 0.0 — Improving the acceptance
and social awareness in the consumption of sustainable marine food products developed
under the zero-waste philosophy”; (ES): “Acuicultura y Pesca 0.0 - Mejorar la aceptacion
y conciencia social en el consumo de productos alimenticios marinos sostenibles
desarrollados bajo la filosofia de residuo cero”.

Acrénimo: AQUAFISHO.0
Prioridad del Programa: 2. Entorno Azul / Verde.

Objetivo Especifico del Programa: RS02.6. Promover la transicion hacia una
economia circular y eficiente en el uso de los recursos.

Zona Geografica: Espafia — Portugal — Francia — Irlanda

Fecha Inicio: 1/11/2023
Fecha Fin: 31/10/2026
Presupuesto elegible total del proyecto: 2.210.887,79 Euros

Presupuesto elegible beneficiario CEEI Bahia de Cadiz: 347.455,10 Euros
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Descripcién del Proyecto:

En el contexto actual de poca conciencia en el Espacio Atlantico sobre los beneficios
que el enfoque de economia circular puede aportar a las cadenas de valor de la
acuicultura y la pesca, AQUAFISHO0.0 se dedicara a fomentar la estimulacion de la
produccién, el procesamiento y el consumo innovadores y sostenibles, de productos
alimenticios marinos.

AQUAFISHO0.0 promovera la aceptacién social y concienciara a consumidores y
productores sobre la necesidad de implementar politicas que reduzcan las pérdidas y el
desperdicio de alimentos bajo la filosofia de “residuo cero”, basada en un enfoque de
calidad y salud.

Se llevaran a cabo tres lineas principales de actuacion:

v" Procesos Circulares en Acuicultura y Pesca
v" Viabilidad medioambiental, econémica y Administrativa.
v' Aceptacion social de acuicultura sostenible en productos de pesca.

Las zonas de actuacion del proyecto y sus respectivos socios en cada zona de actuacion
son:

Socios Beneficiarios:

¢ Fundacion Centro Tecnolégico de Acuicultura de Andalucia (CTAQUA) (ES)

e |Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconémico y Tecnolégico - Diputacion de
Cadiz (ES)

¢ Fundacion Bahia de Cadiz para el Desarrollo Econémico (CEEI Bahia de Cadiz)
(ES)

e Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (Departamento do Mar e Recursos

Marinhos (PT).

Innovation & Management Centre CLG T/A WestBIC WestBIC (IE)

L’Institut Agro (Pdle halieutique, mer et littoral) (FR)

Technopole Quimper Cornouaille (FR)

Groupe ESIEA (Numérique et Société) (FR)

S2AQUA - Laboratério Colaborativo, Associagcdo para uma Aquacultura

Sustentavel e Inteligente (PT)

e ARDITI - Agéncia Regional para o Desenvolvimento da Investigacéo, Tecnologia
e Inovacao (Projects Department) (PT)

Socios asociados:

e BIM Ireland’s Seafood Development Agency (IE)
e ASSOCIACAO KIPT INOVACAO E TURISMO LABORATORIO
COLABORATIVO (KIPT) (PT)
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El objetivo de esta licitacion es la contratacién de un auditor externo para el desarrollo
de las verificaciones de control de caracter administrativo, financiero, técnico y fisico, de
las operaciones que lleve a cabo la Fundacion Bahia de C&diz para el Desarrollo
Econdmico, como socio beneficiario del Proyecto “Aquafish0.0” cofinanciado por el
Programa Interreg Espacio Atlantico, a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Procedimiento abierto por tramitacion ordinaria.

4. OBJETO DEL SERVICIO

El objeto del contrato viene constituido para la contratacién de un Auditor externo, para
la ejecucién de las verificaciones de control de caracter administrativo, financiero,
técnico y fisico, de las operaciones que lleve a cabo la Fundacién Bahia de Cadiz para
el Desarrollo Econdmico, como socio beneficiario del Proyecto “Aquafish0.0”, cuyo
presupuesto total asignado en el proyecto a CEEI Bahia de Cadiz asciende a
TRESCIENTOS CUARENTA'Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON 10 CENTIMOS (347.455,10 Euros), siendo los periodos de justificacion
los que marquen tanto el Programa Atlantico, el formulario de candidatura aprobado,
como el secretariado conjunto del programa o en Ultima instancia el consorcio, en su
caso, para dar cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones que la Ley y el
Ordenamiento Juridico tanto espafiol como comunitario establecen para la justificacion
de proyectos cofinanciados con fondos Europeos FEDER.

5. DESCRIPCION DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO

El contenido del trabajo de verificacion cubrira los siguientes aspectos:

- la conformidad de los bienes y servicios entregados con el proyecto aprobado.

- la veracidad del gasto declarado en concepto de operaciones o partes de
operaciones realizadas.

- la conformidad del gasto y de las operaciones, o0 partes de operaciones conexas,
con las normas comunitarias y nacionales.

Los procedimientos de verificacion seran de dos tipos:
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Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso en los ambitos
financiero y administrativo y revision del 100% de los justificantes de los gastos. Se
comprobara:

- Si el gasto corresponde al periodo de subvencionabilidad y si se ha pagado;
- si el gasto corresponde a una operacion aprobada;

- si se cumplen las condiciones del programa, incluido, si procede, el porcentaje
de financiacién aprobado;

- si se cumplen las normas nacionales y de la Unibn en materia de
subvencionabilidad;

- silos justificantes son suficientes y existe una pista de auditoria adecuada;

- cuando se empleen opciones de costes simplificados, si se han cumplido las
condiciones para los pagos;

- sise cumplen las normas en materia de ayudas estatales, desarrollo sostenible,
igualdad de oportunidades y no discriminacion;

- si procede, si se cumplen las normas nacionales y de la Unién en materia de
contratacion publica;

- siserespetan las normas nacionales y de la Unién sobre publicidad;

- el avance fisico de la operacion medido con arreglo a los indicadores de
productividad comunes y especificos del programa y, si procede, los indicadores
de resultados y microdatos;

- la entrega del bien o la prestacion del servicio de forma plenamente conforme
con las condiciones del acuerdo de ayuda individual.

Cuando el mismo beneficiario ejecute mas de una operacién de forma simultanea o una
operacion reciba financiacién a través de varias ayudas o fondos, se establecera un
mecanismo para verificar posibles casos de duplicacion de la financiacion de un mismo
gasto

En relacion con las Ayudas de Estado, en el caso de proyectos cuyo beneficiario sea
una empresa o el destinatario final de la ayuda sea una empresa, se comprobara:

- que se han respetado en las actividades susceptibles de estar sometidas al
régimen de ayuda, los reglamentos (CE) n® 651/2014 y (CE) n° 1407/2013.

- que los beneficiarios estan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y no estan incursos en ningun conflicto de intereses.

- que a la fecha de la concesién de la ayuda no se han iniciado las inversiones
objeto del proyecto.
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Las verificaciones administrativas tienen que complementarse con las verificaciones
sobre el terreno, en las cuales se comprobaran los &mbitos técnico y fisico.

Verificaciones sobre el terreno.-

Al menos una vez en el desarrollo y ejecucion de la operacion, se efectuard una visita
in situ, coincidiendo con algun hito relevante. Mediante estas verificaciones se
comprobaran al menos los siguientes aspectos:

Que la entrega de bienes y la prestacion de los servicios estan realizados o se
van realizando de conformidad con el Acuerdo de aprobacion del proyecto y con
los términos del programa.

Que el grado de avance de las obras y suministros se ajusta a los niveles de
gasto declarado y a los indicadores del programa.

Que se han respetado las normas nacionales y comunitarias en materia de
publicidad y medioambiente.

Que se han cumplido las normas de accesibilidad para las personas
discapacitadas

Asi mismo, efectuard las comprobaciones que estime convenientes dirigidas a
confirmar las verificaciones administrativas realizadas.

Condiciones de los trabajos de verificacion de gastos.-

Utilizar los modelos estandarizados de informacion y control del Programa
Operativo para comunicar el gasto, para documentar los controles y para
confirmar los gastos subvencionables.

Completar la comunicacién de la verificacion con el Informe de verificacion de
gastos, segln modelo adoptado por la Autoridad Nacional y Adenda al Listado
de los requisitos del articulo 125, en el caso de que el modelo utilizado por el
Programa no recogieses todos los extremos previsto por la Autoridad Nacional.

Teniendo presente el plazo establecido en el Programa, asegurar que el trabajo
de control se llevara a cabo en un plazo méaximo de 30 dias naturales.

Estar dispuesto a asistir a los seminarios de control organizados por el
Programa.
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Referencias Normativas

El Programa se enmarca dentro de la Cooperacion Territorial Europea, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Union Europea, por lo que su contenido,
ejecucion y gestiébn se adecuaran, ademas de a la normativa nacional vigente, a la
siguiente normativa comunitaria:

v

Reglamento (UE) n® 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones especificas relativas
al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperacion
territorial europea.

Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluacion de los efectos de determinados planesy programas
en el medio ambiente.

Reglamento (UE) n® 1407/2013 de la Comisién, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unién Europea a las ayudas de minimis.

Reglamento (UE) n° 651/2014 de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que
se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicacién de los articulos 107 y 108 de Tratado.

En lo relativo a contratacion publica:

a) Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de
los contratos publicos de obras, de suministro y de servicios.

ii) Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre la coordinaciéon de los procedimientos de adjudicacion
de contratos en los sectores del agua, de la energia, de los transportes y de los
servicios postales.

i) Comunicaciéon interpretativa de la Comision sobre el Derecho
comunitario aplicable en la adjudicacion de contratos no cubiertos o solo
parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratacion publica
(2006/C179/02).
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iv) Comunicacion interpretativa de la Comisién relativa a la aplicacion del
Derecho comunitario en materia de contratacion publica y concesiones a la
colaboracion publico-privada institucionalizada (2007/C 6661).

v) «Deteccion de conflictos de intereses en los procedimientos de
contratacion publica en el marco de las acciones estructurales. Guia practica
para los responsables de la gestién»7.

vi)«Deteccion de documentos falsificados en el ambito de las acciones
estructurales. Guia practica para las autoridades de gestién»8.

Nuevas directivas de contratacion publica:

vii) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la adjudicacion de contratos de concesion.

viii) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE.

ix) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, relativa a la contratacion por entidades que operan en los
sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales y por la
gue se deroga la Directiva 2004/17/CE.

x) Decisién de la Comision C(2013) 9527 de 19 de diciembre de 2013,
relativa al establecimiento y la aprobacién de las directrices para la
determinacion de las correcciones financieras que haya de aplicar la Comision
a los gastos financiados por la Unidn en el marco de la gestiébn compartida, en
caso de incumplimiento de las normas en materia de contratacion publica.

xi) «Guia practica sobre cémo evitar los errores mas comunes en la
contratacion publica de proyectos financiados con cargo a los Fondos
Estructurales y de Inversion Europeos».

v Referencia Generacién de ingresos

i) Articulo 61, articulo 65, apartado 8, y anexo V del RDC.
ii) Articulos 15 a 19 del Reglamento Delegado (UE) n° 480/2014.

iii) “Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic
appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020".

v' Los Reglamentos vigentes y la normativa citada en ellos seran aplicables asi
como los reglamentos de desarrollo de los mismos que pudieran publicarse en
el futuro en el Diario Oficial de la Unién Europea.

v' Programa Operativo Interreg Area Atlantica 2021-2027.
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En caso de divergencias de interpretacion entre los diferentes textos, su orden de
importancia es el siguiente: los Reglamentos del Parlamento y el Consejo preceden al
P.O.

5.2.  Objeto de Control

El beneficiario, a través de este control de primer nivel, debe garantizar que previa a la
validacién de los gastos, se han llevado a cabo las verificaciones establecidas en el
articulo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013.

El Estado miembro, como responsable de las verificaciones llevadas a cabo en su
territorio, segun se establece en el apartado 4 del articulo 23 del Reglamento (UE)
1299/2013, es el encargado de designar el organismo o persona responsable de
efectuar tales verificaciones en relacién con los beneficiarios de su territorio (el o los
“controladores”).

En el apartado 5 de ese mismo articulo se precisa ademas, que cuando la entrega de
los productos o servicios cofinanciados solo pueda verificarse respecto de una
operacion completa, la verificacion se realizara por la autoridad de gestion o por el
controlador del Estado miembro donde esté ubicado el beneficiario principal.

5.2.1. Objetivos especificos

Las verificaciones abordaran los aspectos administrativo, financiero, técnico y fisico de
las operaciones, segun corresponda. A través de ellas se comprobara que los productos
y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que el gasto declarado por los
beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislacién aplicable, las condiciones del
programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operacion.

Asimismo, se comprobard que se aplican los mecanismos necesarios para evitar la
doble financiacion del gasto con otros regimenes y/o programas comunitarios o
nacionales y con otros periodos de programacion.

Para llevar a cabo las verificaciones, el controlador dispondra de una pista de auditoria
apropiada, establecida por el organismo beneficiario conforme a la letra d) del apartado
cuarto del articulo 125 del reglamento 1303/2013.

De esta manera, con respecto a cada operacion, el controlador dispondra, segun
proceda, de las especificaciones técnicas, el plan de financiacién y los documentos
relativos a la aprobacién de la concesion.

Asimismo, debera disponer de toda la documentacion relativa a los procedimientos de
contratacion publica, los informes intermedios de ejecucion y los informes sobre las
verificaciones y auditorias llevadas a cabo y cuanta informaciéon sea necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos.
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5.3. Contenido

Las verificaciones incluirdn los procedimientos siguientes:

a) verificaciones administrativas
b) verificaciones sobre el terreno de las operaciones.

Ambos tipos de verificaciones se ajustaran a los elementos incluidos en una lista de
comprobacion previamente establecida, acorde a las normas de subvencionabilidad y
segun los modelos acordados en el programa y, en su caso, por la Autoridad Nacional.

Se haran verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los
beneficiarios. A través de este tipo de verificaciones se revisara el 100% de los
justificantes de los gastos, comprobandose:

La realidad y elegibilidad de los gastos incurridos, segun la documentacion
justificativa proporcionada por el beneficiario.

e Larealizacion de los gastos dentro del periodo elegible.

e El respeto al plan de financiacion previsto: control del ingreso de las
cofinanciaciones y deteccion de los casos de sobrefinanciacion.

e El respeto a las reglas nacionales y comunitarias en materia de mercados
publicos.

El controlador reflejara el examen de estos elementos en una certificacion que motive
el dictamen acordado: rechazo, aceptacién completa o parcial de la solicitud de pago
gue presente el organismo beneficiario para su verificacion.

En cuanto a las Verificaciones sobre el terreno, se realizaran, al menos, una vez por
beneficiario y proyecto, durante el desarrollo y ejecucién de la operacion, cuando se
produzcan hitos relevantes, tales como la contratacion de obras, finalizacion de las
mismas, entrega de servicios, final de proyecto, etc. A través de ellas se comprobaran
los siguientes puntos:

e la entrega de bienes y la prestacion de servicios estén realizados o se van
realizando de conformidad con el Acuerdo de aprobacion del proyecto y con los
términos del programa.

e ¢l grado de avance en su caso de obras y suministros se ajusten a los niveles
de gasto declarado y a los indicadores del programa.

e Ladurabilidad de las operaciones, conforme a lo establecido en el articulo 71 del
Reglamento (UE) n° 1303/2013

e el cumplimiento con la normativa nacional y comunitaria en materia de
informacion y publicidad y medioambiente.

e el cumplimiento de las normas de accesibilidad para las personas
discapacitadas.
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¢ |as comprobaciones que estime convenientes el responsable del control dirigidas
a confirmar las verificaciones administrativas realizadas.

La ficha de visita “in situ” se afadira a la certificacidon que corresponda segun el periodo
de ejecucion.

El equipo de control conservara los registros de cada verificacion, en los que indicara el
trabajo realizado, la fecha y los resultados de la verificacion, asi como las medidas
adoptadas con respecto a los errores o las irregularidades detectadas.

Para llevar a cabo los controles de caracter administrativo, el auditor necesitara disponer
al menos de los siguientes elementos, que seran facilitados por el beneficiario:

e Solicitudes de reembolso intermedias

¢ Informes de ejecucién, con la informacion tanto financiera como fisica de la
actividad

e QOriginales o copias compulsadas de todas las facturas o documentos de pago
equivalentes que integran la declaracién de gastos, asi como una relacion
detallada de las mismas con indicaciéon de su codigo, importe, contenido y
proveedor.

Como resultado de la verificacion el auditor presentara al beneficiario un informe con
las conclusiones obtenidas y las acciones propuestas para corregir los errores o las
irregularidades que, en su caso, se hayan encontrado.

El controlador indicara el “coste total declarado por el beneficiario”, y el total de los
“gastos subvencionables verificados y aceptados”.

Los gastos que el auditor haya encontrado no elegibles o irregulares seran retirados de
la declaracion, indicandose el motivo de su retirada.

En el caso de discrepancias con las conclusiones del auditor, el beneficiario dispondra
de un plazo no superior a 10 dias para formular las alegaciones que estime oportunas;
transcurrido el mismo, se adoptara la version definitiva del informe de verificacion.

De acuerdo con la normativa de cada programa, el auditor emitird los siguientes
documentos:

¢ Un Informe definitivo de Verificacion de gastos, en el qgue quede constancia
del trabajo realizado, la fechay los resultados, asi como de las medidas tomadas
en relacion con las irregularidades que, en su caso, hayan sido detectadas.

e Unarelacion de los gastos verificados, asi como los rechazados y el motivo
de su rechazo.

e Unlistado de comprobacion de los requisitos del art. 125 del Reglamento (UE)
N° 1303/2013 (Check List).

Estos documentos se completaran con

e un Informe de verificacion adicional, redactado segin modelo adoptado por
la Autoridad Nacional, que serd comun a todos los programas y
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e una Adenda al Listado de requisitos del articulo 125, en el caso de que el
modelo utilizado por el programa no recogieses todos los extremos previstos por
la Autoridad Nacional.

Todos estos documentos, firmados por el auditor, se afiadiran a la certificacion para el
tramite siguiente ante el beneficiario principal, si es el caso, y la Autoridad de gestién
y/o Autoridad Nacional para la validacion.

5.3.1. Determinacion del coste total elegible

Andlisis de las acciones ejecutadas en el proyecto:

El controlador, tras el examen de las acciones, podra proponer las siguientes
actuaciones:

e Sison acciones no conformes con el proyecto aprobado: el auditor deberaretirar
todos los gastos relacionados con estas acciones.

e En cuanto a las obligaciones de informacion y comunicacién: el controlador
verificara que el beneficiario durante la realizacién del proyecto ha adoptado las
medidas necesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Andlisis de los gastos declarados:

El controlador considerara si el coste declarado por el organismo beneficiario se ajusta
al plan de financiacion aprobado y procedera a retirar:

e Los gastos no programados pertenecientes a acciones no incluidas en el plan
inicial aprobado.

e Los gastos comprometidos y/o pagados fuera del periodo elegible.

e Los gastos no justificados por facturas o elementos contables de valor probatorio
(nébminas, certificaciones).

El controlador verificara la imputacion de gastos correspondientes a los medios
materiales y humanos en la operacion cofinanciada.

Tratandose de partidas de gastos que sOlo se refieran parcialmente a una operacion
cofinanciada, se demostrara la exactitud de la distribucion del gasto entre la operacion
cofinanciada y las demas operaciones.
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Contenido y alcance de la informacion contable:

Informacién contable:

El objetivo es comprobar si existe un sistema de contabilidad aparte, diferenciado, o bien
se ha asignado un cédigo contable adecuado a todas las transacciones realizadas, que
permita la comprobacion de los gastos y asegure su correcta imputacion al proyecto.

Alcance:

o Verificar si se utiliza un sistema contable informéatico para el registro de los datos
del proyecto.

e Verificar si se actualizan los datos introducidos en el sistema con regularidad
para asegurar que la informacion del proyecto no esté desfasada.

o Verificar si los registros contables presentan informacién pormenorizada sobre
los gastos efectivamente realizados, indicando la fecha de su realizacion, el
importe de cada partida de gastos, la naturaleza de los justificantes y la fecha de
pago.

e Verificar si se dispone de hojas de célculo que desglosen el gasto entre las
distintas categorias.

¢ Comprobar que los registros contables se guardan adecuadamente.

Ingresos:

e EI objetivo es comprobar que los ingresos han sido contabilizados
correctamente.

Alcance:

o Verificar si las transferencias de los fondos comunitarios y nacionales se han
registrado correctamente y por su importe correcto (extractos bancarios).
o Verificar que el proyecto no recibe otras ayudas que hayan sido cofinanciadas.

Gastos, facturas y certificaciones:

El objetivo es determinar la exactitud y la elegibilidad del 100% de los gastos y verificar
gue estan soportados documentalmente y han sido contabilizados y pagados
cumpliendo los plazos estipulados y segun las condiciones establecidas en el Acuerdo
con la Autoridad de gestién por el que se concede la ayuda.
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Alcance:

e Verificar si los gastos declarados estan soportados por facturas pagadas o
documentos contables de valor probatorio equivalente (documentos justificativos
originales o copias compulsadas).

e Verificar (para las opciones de coste simplificado), segun el método que deba
aplicarse en el Programa Operativo correspondiente, que las condiciones para
los pagos se han cumplido.

o Verificar si los gastos son reales (documentos de pago, extractos bancarios).

e Verificar si los gastos estan previstos en el proyecto y directamente relacionados
con el mismo.

o Verificar si los gastos declarados han sido contraidos y pagados dentro del
periodo de elegibilidad previsto en el Acuerdo con la Autoridad de gestion.

e Verificar si los gastos imputados son elegibles de acuerdo con el proyecto
aprobado y con los criterios del Manual de Gestién del programa operativo de
que se trate.

o Verificar si los gastos declarados son admisibles segin los criterios de
subvencionabilidad (IVA, adquisicion de terrenos propios, costes de explotacion,
etc...) definidos para el programa operativo.

o Verificar si los gastos se han imputado en la categoria correcta y sus importes y
fechas efectivas de pagos son correctos.

e Verificar si se respetan los gastos presupuestados por tipologias.

e Verificar si las operaciones aritméticas son correctas.

e Verificar si los importes globales certificados a la Comisién coinciden con la
agregacion de los pagos individuales efectuados en el periodo certificado
(comprobacion aritmética) y que soélo se han presentado en una certificacion (no
hay doble financiacién).

o Verificar si se respeta el porcentaje de financiacion (contribucién del FEDER y
contribucién nacional).

e Verificar si se respeta el calendario de ejecucion y el plan financiero.

En relacion con las ayudas de Estado, en el caso de proyectos cuyo beneficiario sea
una empresa o el destinatario final de la ayuda sea una empresa:

e Verificar que se han respetado, en las actividades susceptibles de estar
sometidas a ayudas de Estado, los reglamentos (CE) n°® 651/2014 y (CE) n°
1407/2013.

e Verificar que los beneficiarios estan al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y no estan incursos en ningun conflicto de intereses.

e Verificar que a la fecha de la concesion de la ayuda no se han iniciado las
inversiones objeto del proyecto.
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5.4. Condiciones de los Trabajos de Verificacion de Gastos

Segun el apartado 4 del articulo 23 del Reglamento (UE) n° 1299/2013, cada Estado
miembro garantizard que el gasto de un beneficiario pueda ser verificado dentro de un
plazo de tres meses, a partir de la presentacion de los documentos.

Para que este plazo pueda cumplirse el controlador, teniendo en cuenta el plazo
establecido en el programa, deberd asegurar que los trabajos para la verificacion de
los gastos se llevaran a cabo en un plazo maximo de 30 dias naturales.

5.5. Responsabilidad del Controlador de Primer Nivel

El controlador, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de realizar su trabajo de
acuerdo a las normativas comunitaria y nacional vigentes. Como resultado de su trabajo
de verificacion, debe asegurarse de la exactitud y elegibilidad de los gastos declarados.

En este sentido, la Autoridad Nacional, dentro de sus competencias de supervision,
debe cerciorarse de que el control de primer nivel esta funcionando con eficacia.

Se comprobaré el adecuado funcionamiento de los sistemas de control a través de los
controles de coherencia y conformidad y de calidad, previos a las validaciones de
gastos; y, a posteriori, a través de revisiones y analisis de las verificaciones efectuadas
por los controladores.

La Direccion General de Fondos Europeos puede llevar a cabo estas revisiones y
analisis, como parte de una evaluacién continua, a través de supervisiones periddicas o
de manera expresa, si se observan deficiencias en las verificaciones, que alcancen un
porcentaje significativo.

En aquellos casos en que en el marco de un control (de calidad, de segundo nivel o
cualquier otro control), ya sea de operaciones o de sistemas, se detectasen deficiencias
en el funcionamiento del sistema de control, y esas deficiencias fuesen numerosas y/o
graves, con posible pérdida de fondos, la Direccibn General de Fondos Europeos
emprendera las medidas necesarias para corregir la situacion. Estas medidas seran
proporcionadas, segun la naturaleza de las deficiencias, gravedad, duracion y caracter
recurrente de las mismas y seran comunicadas al beneficiario y al controlador.

La Autoridad Nacional, en su caso, podra revisar y/o revocar la designacion de un
auditor como controlador de primer nivel.

6. CONDICIONES MINIMAS DEL SERVICIO

El auditor debe estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC),
bien individualmente o como socio ejerciente de una Entidad Auditora a la que
pertenezca.
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La empresa adjudicataria quedard obligada a aportar, para la realizacion de los
servicios, el equipo humano minimo obligatorio, los medios técnicos y organizativos
necesarios para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.

Dicho personal dependera exclusivamente del adjudicatario, debiendo cumplir las
disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de seguridad e
higiene en el trabajo.

La empresa contratista debera designar al menos un coordinador téchico o responsable
del servicio, integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a CEEI, canalizando
la comunicacién entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato,
e impartir a dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que
sean necesarias en relacién con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa
contratista con CEEI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

e) Informar a CEEI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

El adjudicatario debera cumplir en todo momento la normativa vigente que le sea de
aplicacion, en especial tendra en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercion
socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar un nimero
0 porcentaje especifico de personas con discapacidad.

7. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucion serd desde la fecha de formalizacion del contrato de
adjudicacion hasta el cierre financiero del proyecto, siendo el plazo final de ejecucion
del proyecto previsto el 31 de octubre de 2026, sin perjuicio de que con posterioridad
a la contrataciébn sea solicitada y/o concedida una prérroga para el desarrollo del
mismo, en cuyo caso el plazo final de ejecucion podria verse ampliado.
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Segun el apartado 4 del articulo 23 del Reglamento (UE) n® 1299/2013, cada Estado
miembro garantizara que el gasto de un beneficiario pueda ser verificado dentro de un
plazo de tres meses, a partir de la presentacion de los documentos.

Para que este plazo pueda cumplirse el controlador, teniendo en cuenta el plazo
establecido en el programa, el Controlador de Primer Nivel deberd asegurar que los
trabajos para la verificacion de los gastos se llevaran a cabo en un plazo méximo de
30 dias naturales.

8. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGOS

Se prevé larealizaciéon estimada de 6 certificaciones de gastos para el total del proyecto,
por un presupuesto maximo de 600,00 Euros cada una, mas 126,00 Euros
correspondiente al 21% de IVA, lo que hace un total de 726,00 Euros IVA Incluido por
certificacion.

Por necesidades del proyecto, podria ser necesaria la realizacion de alguna certificacion
adicional, en cuyo caso se podria ampliar, siempre que se acuerde entre las partes y
haya disponibilidad presupuestaria suficiente, al precio unitario por certificacion que
fuera aprobado, en su caso, dentro de los limites establecidos en el parrafo anterior.

En este presupuesto estan incluidos la totalidad de los costes directos e indirectos por
la mano de obra, materiales y desplazamientos (incluidos costes sociales y tributarios)
que se requieran para la realizacién de las prestaciones incluidas en el contrato y aquella
gue la adjudicataria haya establecido en su oferta.

Esta accion esta cofinanciada por el Programa Interreg Espacio Atlantico, a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Las ofertas que superen el valor maximo estimado del contrato seran rechazadas.

Para atender a las obligaciones econdmicas que se derivan del presten procedimiento
de contratacion, existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gasto de la
Fundacion Bahia de Cédiz para el Desarrollo Econémico.

Los servicios contratados se abonaran, previa validacion del gasto por la autoridad
competente, y posterior presentacion de la correspondiente factura, mediante
transferencia bancaria.

La empresa adjudicataria emitirda una factura por cada Verificacion de Control
realizada.
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9. CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS

Los licitadores deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato.

Asi mismo debera:

- Disponer de una organizacion con elementos personales o materiales suficientes
para la debida ejecucion y contar con experiencia previa en la realizacion de
trabajos de similares caracteristicas durante los ultimos tres afios y

- Estar inscrito en el ROAC, bien individualmente o como socio ejerciente
en una Entidad Auditora a la que pertenezca y tener experiencia previa en la
Verificacion de Control de Primer Nivel de proyectos co-financiados con fondos
europeos.

- Poseer conocimientos suficientes del idioma/s oficiales del Programa (al menos
espafiol e inglés). En el caso negativo, se asegurard a su propio cargo, de la
traduccién de todos los documentos pertinentes (incluyendo comunicaciones
con el Secretariado, otros auditores, etc).

10.DURACION DEL CONTRATO

El periodo de contratacion sera desde la fecha de formalizacién del contrato de
adjudicacion hasta el cierre financiero del proyecto, siendo el plazo final de ejecucién
del proyecto previsto el 31 de octubre de 2026, sin perjuicio de que con posterioridad
a la contratacion sea solicitada y/o concedida una prérroga para el desarrollo del
mismo, en cuyo caso el plazo final de ejecucién podria verse ampliado.

La prestacion de los servicios se entendera cumplida por el adjudicatario cuando éste
haya realizado, de acuerdo con los términos del presente Documento y a satisfaccion
de la Fundacién Bahia de Céadiz para el Desarrollo Econémico, la totalidad del objeto
del contrato.

Si por cualquier motivo el contratista incurriera en incumplimiento de sus obligaciones,
la Fundacion Bahia de Cadiz para el Desarrollo Econémico podré reclamar al contratista
los dafios y perjuicios que pudieran ser causados como consecuencia de dicho
incumplimiento.

11.CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Sera causa de resolucion del contrato lo establecido en el articulo 319.2 de la LCSP
9/2017.
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12.MODIFICACIONES Y CESION DEL CONTRATO

El Contrato no se modificard respecto a las especificaciones técnicas, salvo por
modificaciones de los requisitos legales por parte de las Administraciones competentes.

En todo caso se podria modificar en cuanto al plazo y en caso de que por necesidades
del proyecto, fuera necesaria la realizacion de alguna certificacién adicional, en cuyo
caso se podria ampliar -siempre que se acuerde entre las partes y haya disponibilidad
presupuestaria suficiente- al precio unitario por certificacion que fuera aprobado, en su
caso, dentro de los limites establecidos en el apartado 8.

Queda prohibida la cesion del contrato a un tercero.

13.DOCUMENTACION A APORTAR POR LAS EMPRESAS
LICITADORAS

Las proposiciones constaran de tres sobres, cerrados y firmados por el licitador
0 por quien le represente. En cada uno de ellos se sefialara:

1. La referencia del procedimiento: CONTRATACION DE AUDITOR
EXTERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS VERIFICACIONES DE
CONTROL DE CARACTER ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TECNICO
Y FiSICO DE LAS OPERACIONES QUE LLEVE A CABO LA FUNDACION
BAHIA DE CADIZ PARA EL DESARROLLO ECONOMICO COMO
BENEFICARIO DEL PROYECTO “AQUAFISH0.0”, COFINANCIADO POR
EL PROGRAMA INTERREG ESPACIO ATLANTICO, A TRAVES DEL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL. EXPEDIENTE
04/2024

2. Identificacion de la persona fisica o juridica licitante. (Nombre o Razén
Social, Domicilio social y CIF).

3. Su direccion, teléfono y correo electronico a efectos de notificaciones y
comunicaciones.

4. Finalmente, en cada uno de los sobres debera constar, respectivamente, la
siguiente mencién “Documentacion General’, “Propuesta Técnica” o
“Propuesta Econdmica”, segun el caso.

Centro Europeo de Empresas e Innovacion — C.E.E.I. Bahia de Cidiz ( 0\
Pol. Las Salinas de San José Bajo, C/ Manantial, 13, Edificio CEEI - 11500 El Puerto de Santa Matria (Cadiz) ,’0‘1
Telf: 956 860654  Fax: 956 860028 e-mail: ceci@ceeicadiz.com A

18

Atlantic Area Ty the European Union

eublic

certified by eon



CIF G-11.423.381

CEE]

Bahia de Cadiz

> 4

HILCTITCY Co-funded

Atlantic Area
Aquafish 0.0

by

Expte. Contratacion 04/2024

Sobre nimero 1:

“DOCUMENTACION GENERAL” (conteniendo un ejemplar original o copias
compulsadas, de la documentacion).

1. Datos personales del licitador (Si es persona juridica, también del
representante) asi como domicilio a efectos de notificaciones de esta
licitacion y direccién de correo electronico y numero de inscripcion en
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

2. Declaracion Responsable de cumplimiento de requisitos previos
segin Anexo 1, debiendo de presentar, en caso de resultar
adjudicatario, la siguiente documentacion adicional:

Si es persona fisica, copia compulsada del DNI.

Si es persona juridica, C.I.F., Escritura de Constitucién, DNI del
representante que actle en nombre de la persona juridica y poder
suficiente de dicha representacion

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econbémicas en el epigrafe correspondiente a la actividad a
desarrollar y al corriente de pago del mismo, si procede.

Certificado de hallarse al corriente del pago de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Acreditacion de la solvencia econdmica o financiera, mediante
alguno de los siguientes modos:

= Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacién por riesgos profesionales.

= Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil
0 en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

= Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su
caso, sobre el volumen de negocios en el ambito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en
funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades
del empresario

Acreditacion de la solvencia técnica o profesional mediante
relacion/memoria de los principales servicios o trabajos realizados
en los dltimos tres afios que incluya importe, fechas, descripciéon y
destinatario, publico o privado, de los mismos.
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En concreto, se deben describir las aptitudes y conocimientos
profesionales del auditor y en especial respecto de la auditoria de
proyectos cofinanciados con Fondos de la Unién Europea (Fondos
Estructurales y FEDER en particular),

Asi mismo en este apartado, debe acreditar conocimientos
suficientes de espafiol e inglés, idiomas oficiales del programa. En
caso negativo, debe asegurar a su propio cargo, la traduccién de
todos los documentos pertinentes (incluyendo comunicaciones con
el secretariado, otros auditores, etc.).

CEEI se reserva el derecho a solicitar a los licitantes, con
posterioridad, que los servicios o trabajos efectuados se acrediten
mediante certificados expedidos o visados por el G&rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario.

Recibida la documentacion citada, CEEI podra realizar las consultas pertinentes
con los licitadores para llevar a cabo las aclaraciones que sean necesarias.

Sobre nimero 2:

“PROPUESTA TECNICA” (conteniendo dos ejemplares de la documentacion
uno en papel y otro en formato electrénico), donde se expondra la metodologia,
la propuesta del contenido y desarrollo de los trabajos, los procesos y actividades
mas relevantes y significativas a desarrollar y las mejoras propuestas respecto a
los objetivos contemplados en el presente Documento de Requisitos vy
Condiciones de la Contratacion.

La propuesta técnica llevara ademas una declaracién de compromiso de
gue el auditor / controlador puede asegurar que el trabajo se llevara a cabo
en el plazo establecido en los programas (maximo 30 dias naturales) con
el fin de que se cumpla el plazo establecido en el apartado 4 del articulo
23 del Reglamento (UE) 1299/2013.

Sobre nimero 3:

“PROPOSICION ECONOMICA” Documento seglin Anexo 5, en el que se recoja
la oferta presentada (cuantia en numero y letra), indicando como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que se deba ser
repercutido.

La proposicidbn Econdmica debera ir firmada por el ofertante (conteniendo dos
ejemplares de la documentacion, uno en papel y otro en formato electrénico).
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La falta de presentacion de cualquiera de los documentos exigidos en este punto
podra ser, por si sola, causa de exclusion.

14. REQUISITOS DE ADJUDICACION

Las proposiciones de las empresas interesadas se valoraran, de CERO (0) a CIEN
(100) puntos, conforme a los criterios _de valoracién que se indican a
continuacion:

La Documentacion General. Se evaluara si los licitadores cumplen o no
con los requisitos exigidos en el presente documento de “Requisitos y
Condiciones”. CEEI podra realizar las consultas pertinentes con los
licitadores para llevar a cabo las aclaraciones que sean necesarias. El
resultado de esta evaluacion determinard la elegibilidad o no del licitador
para continuar en el proceso.

La propuesta técnica se valorara con un maximo de 45 puntos.

Caracteristicas de la oferta presentada: calidad de la propuesta y
adecuacion de los objetivos y acciones que se plantean. Hasta 25
puntos.

Calendario de la realizacién de actuaciones y trabajos necesarios,
valorandose la coherencia en el orden de los servicios proyectados,
la l6gica organizativa y la eficacia en los resultados proyectados.
Hasta 10 puntos.

Propuestas de mejora o ampliacién en los contenidos de los servicios
demandados. Hasta 10 puntos.

Supondran propuestas de mejora:

e Todos aquellos compromisos y prestaciones adicionales a las previstas en
los pliegos y que supongan una mejora en la calidad de los servicios

ofertados.

e Los elementos que supongan una mejora y sean novedosos en relacion con
el contenido minimo del trabajo (prestaciones) fijados en los documentos de

requisitos y condiciones del presente procedimiento.

e Ladisponibilidad de la empresa licitadora de sistemas de gestion certificados.

e Experiencia acreditada en auditoria / control de primer nivel de proyectos de

cooperacion transfronteriza Interreg Espacio Atlantico.
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- Lapropuesta econdémica se valorara con un maximo de 55 puntos.
La puntuacibn maxima se concedera a la empresa con mejor propuesta
econdmica, resultante de aplicar la siguiente formula:

X *min
Of

Donde: P: es la puntuacion obtenida por el licitador al aplicar
la férmula.

X: es la maxima cantidad de puntos que pueden
obtenerse en este apartado.

min: es la oferta mas baja de entre todas las
presentadas

Of: Es la oferta correspondiente al licitador que se
valora.

Criterios objetivos para la apreciacion de ofertas anormales o
desproporcionadas

El criterio econémico sera tomado en consideracion a efectos de apreciar, en su
caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o temerarias.

A tal efecto, podra apreciarse, en su caso, que una proposicibn no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados en los siguientes supuestos:

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, las que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando concurran tres 0 mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. En
cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

En estos supuestos, la Fundacion Bahia de Cadiz para el Desarrollo Econémico
comunicara tal situacion al licitador, otorgandole un plazo de 5 dias naturales para
gue se justifique el precio ofertado, apercibiéndole que, de no hacerlo, se tendra
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por retirada su oferta. La Justificacion en ninglin caso podra suponer modificacion
alguna de la oferta técnica y econdmica ya presentada.

Criterios de Desempate

En caso de empate en la puntuacién obtenida por dos o mas licitadores, éste se
resolvera mediante la aplicacién, por orden, de los siguientes criterios sociales referidos
al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
namero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

2. Menor porcentaje de contratos temporales en plantilla de cada una de las
empresas.

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

4. Elsorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar al desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado sera aportada por los licitadores en el momento que se produzca el empate y
Nno con caracter previo.

Requisitos para la Adjudicacion Definitiva

La adjudicacién definitiva de esta contrataciébn esta condicionada a la autorizacion
definitiva de designacion del adjudicatario propuesto como Controlador, por parte de la
Autoridad de Gestion y/o el Corresponsal Nacional del Programa.

Para ello, el licitador que sea propuesto como adjudicatario, debera presentar
cumplimentada la siguiente documentacion que se adjunta como anexos, para su
homologacion, previa a la adjudicacién definitiva:

- Anexo 2: Listado de criterios para la designacion de Controlador de Primer Nivel
- Anexo 3: Compromiso del responsable del Control

15.NOTIFICACION

Las notificaciones relacionadas con este proceso de contratacion se haran a través de
la direccién de correo electronico que deberé facilitar el licitador en el Anexo I.

Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la
misma, siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el
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perfil del contratante del 6rgano de contratacién. En caso contrario, los plazos se
computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

16.PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la oferta se hard como maximo el proximo 11 de marzo de 2024
antes de las 14:00 horas en la C/ Manantial, 13, P.l. Salinas de San José bajo. 11500
El Puerto de Santa Maria

En el plazo indicado, toda la documentacion debe encontrarse fisicamente, de la
forma establecida en el apartado 13, en la direccion indicada.

Cualquier documentacion enviada por email u otra/s via/s no prevista/s en estas
prescripciones técnicas y administrativas o no recibida fisicamente en el plazo
establecido, no sera admitida a tramite.

17.PROTECCION DE DATOS

Los datos personales de las personas de contacto y del equipo de trabajo facilitados por
los licitadores seran tratados por la Fundacion Bahia de Cadiz para el Desarrollo
Econdémico con la finalidad de llevar a cabo las comunicaciones y valoraciones que
deban realizarse en el marco de la presente licitacion.

Los licitadores deberan cumplir con el deber de informacién con respecto a sus
empleados cuyos datos personales sean comunicados a la Fundacién Bahia de Cadiz
para el Desarrollo Econémico, para los fines anteriormente indicados.

La base juridica que legitima el tratamiento de los referidos datos es la necesidad de
valoracion de las ofertas y el posterior control de la ejecucion del contrato con el
adjudicatario.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que puedan tener conocimiento por
razén de la prestacion del contrato, obligacion que subsistira aln después de la
finalizacion del mismo, en los términos establecidos en la normativa que resulte de
aplicacion en materia de proteccion de datos.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal en la
ejecucion del mismo se debera respetar el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
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(Reglamento general de proteccion de datos) y la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y su
normativa de desarrollo en lo que proceda.

18. CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario ejecutara el contrato en los términos previstos en las presentes
Condiciones Basicas de Contratacion y en el contrato, realizando de manera competente
y profesional el objeto de éste, cumpliendo los niveles de calidad exigidos.

Toda la informacion o documentacion que el adjudicatario obtenga la Fundacion Bahia
de Cadiz para el Desarrollo Econémico o de otros agentes para la ejecucion del contrato,
y en ejecucion del mismo, tendra caracter confidencial y no podra ser comunicada a
terceros sin el consentimiento previo y por escrito.

El adjudicatario serd responsable del cumplimiento de las obligaciones de
confidencialidad del personal a su servicio y cualesquiera personas o entidades que
sean colaboradoras o subcontratadas por él.

El adjudicatario se compromete a mantener durante la vigencia del contrato y tras la
finalizacion del mismo, el secreto y la confidencialidad de cuantos datos e informaciones
obtenga de la Fundacion Bahia de Cadiz para el Desarrollo Econémico o en virtud de
los servicios que le son contratados, asumiendo dicha responsabilidad ante la Fundacion
y respecto de todo el personal que intervenga en los mismos. Asimismo, se compromete
a cumplir las exigencias que impone el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de proteccion de datos) la Ley Organica, 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y su
normativa de desarrollo en lo que proceda.

A tal efecto, el adjudicatario informara a su personal y colaboradores de las obligaciones
de confidencialidad y proteccién de datos, que seran de obligado cumplimiento para
aguellos, quienes suscribirdn con la Fundacion Bahia de Cadiz para el Desarrollo
Econdmico, los compromisos necesarios con el fin de asegurar el cumplimiento de tales
obligaciones.

La Fundacion Bahia de C&diz para el Desarrollo Econémico no podra divulgar la
informacion facilitada por los licitadores que estos hayan declarado confidencial en el
momento de presentar su oferta y se refiera a secretos técnicos o comerciales a los
aspectos reservados de las ofertas o0 a otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia. Este deber de confidencialidad no podra
extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los
informes y documentacién que, en su caso, genere el érgano de contratacion en el curso
del procedimiento de licitacién, ni podra impedir la divulgacion publica de determinados
aspectos no confidenciales de los contratos en los casos que la misma resulta
legalmente exigible.

eublic

certified by eon

Centro Europeo de Empresas e Innovacion — C.E.E.I. Bahia de Cidiz (0\
Pol. Las Salinas de San José Bajo, C/ Manantial, 13, Edificio CEEI - 11500 El Puerto de Santa Matria (Cadiz) jo‘
Telf: 956 860654  Fax: 956 860028 e-mail: ceci@cecicadiz.com A

25



CIF G-11.423.381

Co-funded by

ImiILCSIIre
9 the European Union

Atlantic Area
Aquafish 0.0

Expte. Contratacion 04/2024

19.ANEXOS

Anexo 1: Declaracion Responsable de Cumplimiento de las condiciones para
contratar.

Anexo 2: Listado de criterios para la designacion de Controlador de Primer Nivel
Anexo 3: Compromiso del responsable del Control

Anexo 4: Metodologia de verificacion de gestion basada en riesgos del Programa
Interreg Espacio Atlantico 2021-2027.

Anexo 5: Proposicién Econdmica.

Actualizaciones:

15/2/2024: Se actualizan tanto el anuncio de licitacién, como el documento de prescripciones técnicas, Anexo 1y
Anexo 5, segun se indica a continuacion:

Inclusién del Logo del Proyecto y del Programa Interreg Espacio Atlantico en el Anuncio de Licitacion,
Documento de Prescripciones Técnicas y Administrativas, Anexo 1y Anexo 5.

Correccion de la referencia al programa que co-financia la actuacidn, para adecuarlo a los requisitos exactos
del programa. Donde ponia “Co-financiado en un 75% por FEDER a través del Programa Interreg Espacio
Atlantico”, dice: “cofinanciado por el Programa Interreg Espacio Atlantico, a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional”.

Inclusion del CPV en el anuncio de Licitacidn, siendo el CPV el siguiente: “79212000-3 Servicios de auditoria”.
Se amplia el plazo de presentacion de candidaturas hasta el 11 de marzo de 2024, hasta las 14.00 h. en la
misma forma establecida en los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.
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